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PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 156004 KLONÓW- BUDY
NA DŁUGOŚCI 768,79M




	L.P
	Podstawa
Obliczeń Numer SST
	Element-rodzaj robót 
Opis i obliczenie ilości robót
	Jedn.
miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	D-01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	
	

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym

	km
	0,77

	2
	D-01.03.02
	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 3 80cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem materiałów z rozbiórki  na odległość do 5km (km0+470)

	m
	8

	II
	D-02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE

	
	

	3
	D-02.01.01
	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie (roboty ziemne poprzeczne) poz. 8 tabela robót ziemnych – 87,17x90%=78,45m3

	m3
	78,45

	4
	D-02.01.01
	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III wraz z  zagęszczenie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
poz.8 tabela robót ziemnych – 87,17x10%=8,72m3

	m3
	8,72

	5
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
poz.11 tabela robót ziemnych – 1858,20m3

	m3
	1858,20

	6
	D-02.01.01
	Wykonanie nasypów  mechanicznie z gruntu kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą poz. 10 tabela robót ziemnych

	m3
	5,05

	III
	D-03.00.00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

	
	

	
	
	A. PRZEPUST POD KORONĄ DROGI
3 80cm KM0+470
	
	

	7
	D-02.01.01
	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie (roboty ziemne poprzeczne) 
10x5x(1,7-0,9)x30%=12m3

	m3
	12,0

	8
	D-02.01.01
	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III wraz z  zagęszczenie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
10x5x(1,7-0,9)x70%=28m3

	m3
	28,0

	9
	D-03.01.01
	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych 3x80cm WIBRO TB ze zintegrowaną uszczelką która składa się z ławy fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce gr.40cm  rur żelbetowych 80cm izolacji styków rur papą i dwukrotnie malowane lepikiem
Przepust km0+470

	m
	8

	10
	D-03.01.01
	Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu dla  przepustu  3x80cm wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 
Przepust km0+470- 2x(1,40+0,98)=4,76m3

	m3
	4,76

	11
	D-06.01.06
	Umocnienie skarp oraz wlotu i wylotu przepustu   płytami ażurowymi  60x40x10cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni zaprawą cementową na podsypce z pospółki gr.10cm
2x(1+1+4)x3m=36m2

	m2
	36,0

	IV
	D-04.00.00
	PODBUDOWA 

	
	

	12
	D-04.01.02
	Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 
- pełna konstrukcja jezdni 5,29x(200+24,59)=1188,08m2
Poszerzenie- 377m2
Zatoka autobusowa – 60m2
Razem 1625,08m2

	m2
	1625,08

	13
	D-04.02.01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 15 cm
	m2
	1625,08

	14
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
- pełna konstrukcja jezdni 4,24(200+24,59)=952,26m2
-Poszerzenie- 277m2
-Zatoka autobusowa – 60m2
Razem 1289,26m2
	m2
	1289,26

	15
	D-04.05.01
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o RM=1,5-2,5MPa pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
- pełna konstrukcja jezdni 4,84(200+24,59)=1087,02m2
-Poszerzenie- 317m2
-Zatoka autobusowa – 60m2
Razem 1464,02m2

	m2
	1464,02

	16
	D-04.08.03
	Wyrównanie podbudowy kruszywem kamiennym  grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 8cm
- tabela profilowania kruszywem – 221,51m3
- drogi boczne(25x4,24+50m2+40x4,24+25m2+
+7,5x4,24+15m2)x0,08=31,79m3
Razem 253,30m3
	m3
	253,30

	17
	D-04.08.02
	Skrapianie podbudowy emulsją asfaltową 

	m2
	3824

	18
	D-04-03-02 
	Skrapianie warstwy wiążącej emulsją asfaltową

	m2
	3824

	V
	D-05.00.00
	NAWIERZCHNIA

	
	

	19
	D-05.03.05
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo-żwirowej, dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 
- jezdnia 4,12x768,79=3167m2
- drogi boczne 597 m2
- zatoka autobusowa 60m2
Razem 3824m2

	m2
	3824

	20
	D-05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- jezdnia 4x768,79=3075m2
- drogi boczne 577 m2
- zatoka autobusowa 60m2
Razem 3712m2
	m2
	3712

	VI
	D-08.00.00
	ELEMENTY ULIC 
KRAWĘŻNIKI

	
	

	21
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B10 

	m
	27,50

	VII
	D-04.00.00
	POBOCZE
	
	

	22
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm . 2x0,5x768,79=769m2

	m2
	769

	VIII
	D-07.00.00
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	
	

	23
	D-07.05.01
	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych –bezprzekładkowych (SP-6) o masie 24kg/m wraz  z elementami odblaskowymi 
Przepust km0+470-2x3x4=12mx2=24m

	m
	24

	IX
	
	INNE 

	
	

	24
	kalkulacja indywidualna 
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

	kpl
	1

	25
	kalkulacja indywidualna
	Inwentaryzacja powykonawcza 
	kpl
	1


                                                                                       


